



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Espropri, Manutenzioni



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Adeguamento del plesso scolastico "Publio Virgilio Marone" alla frazione Palinuro - Completamento

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: COMUNE DI CENTOLA (SA)

Progettazione:

Il Responsabile del procedimento
Geom. Remo Fedullo

Elaborato:

10

Quadro economico del progetto



COMUNE DI CENTOLA
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
AREA TECNICA LL.PP.



Lavori Pubblici, Appalti, Espropri, Patrimonio, Manutenzione, Viabilità, Igiene Ambientale, Scarichi Reflui, Gestione dei Rifiuti, Cimiteri, Polizia Mortuaria, Protezione Civile, Dissesto Idrogeologico, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Ufficio V.A.S.

**OGGETTO : ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "PUBLIO VIRGILIO MARONE"
ALLA FRAZIONE PALINURO - COMPLETAMENTO**

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI E SICUREZZA:

a.1	lavori	€	304.178,46
a.2	oneri della sicurezza - non soggetto a ribasso d'asta	€	18.221,54
Totale lavori e sicurezza		€	322.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

b.1	imprevisti max 5%	€	16.120,00
b.2	accantonamento	€	6.569,93
b.3	Spese generali max 12% :		
b.3.1	DD.LL., Contabilità e Rilievi, Collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, Collaudo (10%)	€	32.240,00
b.3.2	Incentivo UTC e funzioni RUP (2%)	€	6.448,00
b.4	Spese per pubblicità (pubblicazione legale e informativa)	€	5.000,00
b.5	Spese per Commissione giudicatrice	€	7.000,00
b.6	Spese procedura appalto su piattaforma Asmecon 1%	€	3.224,00
b.7	CNPA 4%	€	1.289,60
b.8	IVA :		
b.10.1	IVA sui lavori 10%	€	32.240,00
b.10.3	IVA 22% su imprevisti	€	3.546,40
b.10.4	IVA 22% spese pubblicità	€	1.100,00
b.10.6	IVA 22% procedura appalto Asmecon	€	709,28
b.10.7	IVA 22% Commissione giudicatrice	€	1.540,00
b.10.8	IVA 22% su spese tecniche + CNPA	€	7.376,51
totale IVA		€	46.512,19
Totale somme a disposizione		€	124.403,71
TOTALE GENERALE (A+B)		€	446.803,71